

5.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
DEVIZ GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008

Privind cheltuielile necesare realizarii **investitiei** : "EXTINDEREA LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR" REV 2017

in RON/EURO la cursul B.N.R. din data de 11.10.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
PARTEA I-a						
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0	0	0
Subtotal Capitol 1		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Energie electrica, telefonie, radio-tv, etc.	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu apa si canalizare	0	0	0	0	0
2.3	Drumuri de acces, cai ferate industriale	0	0	0	0	0
Subtotal Capitol 2		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	7,850	1,714	1,492	9,342	2,040
	geologice, topografice, hidrologice	7,850	1,714	1,492	9,342	2,040
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,500	328	285	1,785	390
3.3	Proiectare si inginerie	31,500	6,878	5,985	37,485	8,184
	3.3.1 Studii de fezabilitate	6,500	1,419	1,235	7,735	1,689
	3.3.2 Proiect tehnic, DE, caiete de sarcini	23,000	5,022	4,370	27,370	5,976
	3.3.3 Verificarea Proiectului	2,000	437	380	2,380	520
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	4,000	873	760	4,760	1,039
3.5	Consultantă	10,527	2,298	2,000	12,527	2,735
3.6	Asistenta tehnica	15,790	3,448	3,000	18,791	4,103
Subtotal Capitol 3		71,167	15,539	13,522	84,689	18,491
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	1,052,699	229,847	200,013	1,252,712	273,518
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		0	0	0	0
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0
Subtotal Capitol 4		1,052,699	229,847	200,013	1,252,712	273,518
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0	0	0	0	0
	5.1.1. lucrari de constructii si inst(0.5%) din C+M	0	0	0	0	0
	5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	11,580	2,528	0	11,580	2,528
	5,2,1,1 axa LEGE 177/2015 % din capitolul 4 (0,5%) din valoarea de C+M	5,263	1,149	0	5,263	1,149

	5,2,1,2 axa LEGE 10/1995 % din capitolul 4 (0,1%) din valoarea de C+M	1,053	230	0	1,053	230
	5.2.1.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	5,263	1,149	0	5,263	1,149
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 0% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0	0	0	0	0
	Subtotal Capitol 5	11,580	2,528	0	11,580	2,528
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0	0	0
	Subtotal Capitol 6	0	0	0	0	0
	TOTAL	1,135,446	247,914	213,535	1,348,981	294,537
	Din care C+M	1,052,699	229,847	200,013	1,252,712	273,518

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de
12,10,2017

4.58 RON/EURO

Proiectant:

Sef Proiect,