
TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 14,048 3,020 2,669 16,717 3,594

2 328 71 62 390 84

3 8,855 1,904 1,682 10,537 2,266
4 6,833 1,469 1,298 8,131 1,748

5 2,933 631 557 3,490 750
6 3,025 650 575 3,600 774

7 1,093 235 208 1,301 280

8 2,551 548 485 3,036 653
TOTAL I. 39,666 8,528 7,537 47,203 10,148

II. MONTAJ

1 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0

III. PROCURARE
1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 39,666 8,528 7,537 47,203 10,148

1.3. DEVIZ PE OBIECT  -Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Amenajare spatii verzi

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare                  
(inclusiv TVA)

Strada Bartok Bela
Strada Ady Endre
Strada Podului
Strada Plevnei
Strada Butykak
Strada Luceafarului
Strada Stefan cel Mare
Strada Mihai Eminescu

Montaj utilaj şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări 



4.6512 24.07.2018

4.1.1. DEVIZ PE OBIECT  - LUCRARI DE DRUM

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 381,343 81,988 72,455 453,798 97,566
2 209,459 45,033 39,797 249,256 53,590
3 1,050,096 225,769 199,518 1,249,614 268,665
4 491,713 105,717 93,425 585,138 125,804
5 292,024 62,785 55,485 347,509 74,714
6 188,914 40,616 35,894 224,808 48,333
7 316,864 68,125 60,204 377,068 81,069
8 717,925 154,353 136,406 854,331 183,680

TOTAL I. 3,648,338 784,386 693,184 4,341,522 933,420
II. MONTAJ

1 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 3,648,338 784,386 693,184 4,341,522 933,420

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli
Valoare (fără TVA) Valoare                  

(inclusiv TVA)

Strada Bartok Bela
Strada Ady Endre
Strada Podului
Strada Plevnei
Strada Butykak
Strada Luceafarului
Strada Stefan cel Mare
Strada Mihai Eminescu

Montaj utilaj şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări 



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - LUCRARI DE DRUM

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 19,442 4,180 3,694 23,136 4,974
2 297,071 63,870 56,443 353,514 76,005
3 60,884 13,090 11,568 72,452 15,577
4 3,946 848 750 4,696 1,010

TOTAL I. 381,343 81,988 72,455 453,798 97,566
II. MONTAJ

1 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 381,343 81,988 72,455 453,798 97,566

Strada Bartok Bela

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare                  
(inclusiv TVA)

Categoria de lucrare: Terasamente, demolari
Categoria de lucrare: Sistem rutier 
Categoria de lucrare: Trotuare
Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie

Montaj utilaj şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări 



CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6

1 mp 337.00 4.90 1650.0 354.7
2 mp 2.50 6.99 17.0 3.7
3 ml 5.00 172.60 863.0 185.5
4 4.50 279.10 1256.0 270.0
5 100mc 9.34 1185.00 11068.0 2379.6
6 103.81 44.20 4588.0 986.4

TOTAL FĂRĂ TVA 19442.0 4180.0

1 mp 1726.40 8.55 14761.0 3173.6

2 562.10 125.55 70572.0 15172.9

3 252.42 183.88 46415.0 9979.1

4 to 204.22 372.55 76082.0 16357.5

5 mp 1420.00 43.15 61273.0 13173.6

6 ml 366.00 62.55 22893.0 4922.0
7 ml 230.00 9.12 2098.0 451.1
8 8.00 372.12 2977.0 640.0

TOTAL FĂRĂ TVA 297071.0 63869.8

1 45.63 132.55 6048.0 1300.3
2 45.63 192.54 8786.0 1889.0

3 mp 443.00 82.44 36521.0 7852.0

4 ml 245.00 37.54 9197.0 1977.3
5 mp 15.00 22.15 332.0 71.4

TOTAL FĂRĂ TVA 60884.0 13090.0

1 km 0.30 1625.00 481.00 103.4
2 mp 0.00 38.90 0.00 0.0
3 11.00 315.00 3465.00 745.0

TOTAL FĂRĂ TVA 3946.0 848.4
TOTAL GENERAL 1 381343.0 81988.1

1 mp 1542.00 9.11 14048.00 3020.3
14048.0 3020.3

TOTAL GENERAL Bartok Bela 395391.0 85008.4

Evaluarea str. Bartok Bela
Solutia 1

Nr.crt.
 

CANTITAT
E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Categoria de lucrare: Terasamente, demolari
Desfacere calupuri, + incarcare + transport
Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport
Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm
Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc
Sapatura  mecanica + transport
Sapatura manuala + transport mc

Categoria de lucrare: Sistem rutier 
Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport
Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc
Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km) mc

Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton
Acostament din piatra sparta 10x50 cm
Ridicare la cota a capacelor caminelor buc

Categoria de lucrare: Trotuare
Strat de balast 10 cm grosime + transp mc
Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc
Pavaj din dale prefabricare din beton dreptunghiulare 
10x20 cm gu grosime de 6 cm pe fundatie de nisip de 5 
cm
Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton
Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime

Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie
Marcaje rutiere longitudinale
Marcaje rutiere trnasversale
Conf. si plantare  Indicatoare buc

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
Amenajare spatii verzi



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.2 - LUCRARI DE DRUM

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 10,978 2,360 2,086 13,064 2,809
2 163,239 35,096 31,015 194,254 41,764
3 33,444 7,190 6,354 39,798 8,557
4 1,798 387 342 2,140 460

TOTAL I. 209,459 45,033 39,797 249,256 53,590
II. MONTAJ

1 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 209,459 45,033 39,797 249,256 53,590

Strada Ady Endre

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare                  
(inclusiv TVA)

Categoria de lucrare: Terasamente, demolari
Categoria de lucrare: Sistem rutier 
Categoria de lucrare: Trotuare
Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie

Montaj utilaj şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări 



CATEGORIA DE LUCRARE U.M.  CANTITATE 

0 1 2 3 4 5 6

1 mp 5.00 6.99 35.0 7.5
2 ml 10.00 172.60 1726.0 371.1
3 0.90 279.10 251.0 54.0
4 100mc 5.35 1185.00 6340.0 1363.1
5 59.41 44.20 2626.0 564.6

TOTAL FĂRĂ TVA 10978.0 2360.3

1 mp 856.00 8.55 7319.0 1573.6

2 294.00 125.55 36912.0 7936.0

3 131.84 183.88 24243.0 5212.2

4 to 115.06 372.55 42866.0 9216.1

5 mp 800.00 43.15 34520.0 7421.7

6 ml 260.00 62.55 16263.0 3496.5
7 ml 0.00 9.12 0.0 0.0
8 3.00 372.12 1116.0 239.9

TOTAL FĂRĂ TVA 163239.0 35096.1

1 43.67 132.55 5788.0 1244.4
2 21.62 192.54 4163.0 895.0

3 mp 212.00 82.44 17477.0 3757.5

4 ml 147.00 37.54 5518.0 1186.4
5 mp 22.50 22.15 498.0 107.1

TOTAL FĂRĂ TVA 33444.0 7190.4

1 km 0.14 1625.00 223.00 47.9
2 mp 0.00 38.90 0.00 0.0
3 5.00 315.00 1575.00 338.6

1798.0 386.6
TOTAL GENERAL 1 209459.0 45033.3

1 mp 36.00 9.11 328.00 70.5
328.0 70.5

209787.0 45103.8

Evaluarea str. Ady Endre
Solutia 1

Nr.crt.
 PREŢ 

UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Categoria de lucrare: Terasamente, demolari
Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport
Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm
Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc
Sapatura  mecanica + transport
Sapatura manuala + transport mc

Categoria de lucrare: Sistem rutier 
Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport
Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc
Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km) mc

Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton
Acostament din piatra sparta 10x50 cm
Ridicare la cota a capacelor caminelor buc

Categoria de lucrare: Trotuare
Strat de balast 20 cm grosime + transp mc
Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA8 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton
Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime

Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie
Marcaje rutiere longitudinale
Marcaje rutiere trnasversale
Conf. si plantare  Indicatoare buc

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
Amenajare spatii verzi

TOTAL FĂRĂ TVA Spatii verzi

TOTAL GENERAL Ady Endre



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.3 - LUCRARI DE DRUM

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 41,823 8,992 7,946 49,769 10,700
2 717,329 154,225 136,293 853,622 183,527
3 147,645 31,743 28,053 175,698 37,775
4 140,038 30,108 26,607 166,645 35,828
5 3,261 701 620 3,881 834

TOTAL I. 1,050,096 225,769 199,518 1,249,614 268,665
II. MONTAJ

1 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 1,050,096 225,769 199,518 1,249,614 268,665

Strada Podului

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare                  
(inclusiv TVA)

Categoria de lucrare: Terasamente, demolari
Categoria de lucrare: Sistem rutier 
Categoria de lucrare: Trotuare
Categoria de lucrare: Lucrari de arta
Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie

Montaj utilaj şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări 



CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6

1 mp 2.50 6.99 17.0 3.7
2 ml 5.00 172.60 863.0 185.5
3 5.40 279.10 1507.0 324.0
4 100mc 23.53 1185.00 27883.0 5994.8
5 261.41 44.20 11553.0 2483.9

TOTAL FĂRĂ TVA 41823.0 8991.9

1 mp 3790.46 8.55 32408.0 6967.7

2 1296.37 125.55 162759.0 34992.9

3 581.40 183.88 106908.0 22985.0

4 to 504.52 372.55 187959.0 40410.9

5 mp 3508.00 43.15 151370.0 32544.3

6 ml 1190.00 62.55 74435.0 16003.4
7 ml 41.00 9.12 374.0 80.4
8 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 3.00 372.12 1116.0 239.9

TOTAL FĂRĂ TVA 717329.0 154224.5
Categoria de lucrare: Trotuare

1 Strat de balast 20 cm grosime + transp mc 189.52 132.55 25121.0 5401.0
2 Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc 93.84 192.54 18068.0 3884.6

3 mp 920.00 82.44 75845.0 16306.5

4 Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton ml 640.00 37.54 24026.0 5165.5
5 Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime mp 207.00 22.15 4585.0 985.8

TOTAL FĂRĂ TVA 147645.0 31743.4
Categoria de lucrare: Lucrari de arta

1 ml 92.00 1522.15 140038.00 30107.9

TOTAL FĂRĂ TVA 140038.0 30107.9
Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie

1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.65 1625.00 1056.00 227.0
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 38.90 0.00 0.0
3 Conf. si plantare  Indicatoare buc 7.00 315.00 2205.00 474.1

TOTAL FĂRĂ TVA 3261.0 701.1
TOTAL GENERAL 1 1050096.0 225768.8

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
1 Amenajare spatii verzi mp 972.00 9.11 8855.00 1903.8

TOTAL FĂRĂ TVA Spatii verzi 8855.0 1903.8

TOTAL GENERAL Podului 1058951.0 227672.6

Evaluarea str. Podului
Solutia 1

Nr.crt.
 

CANTITAT
E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Categoria de lucrare: Terasamente, demolari
Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport
Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm
Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc
Sapatura  mecanica + transport
Sapatura manuala + transport mc

Categoria de lucrare: Sistem rutier 
Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport
Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc
Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km) mc

Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton
Acostament din piatra sparta 10x50 cm

Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA8 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)

Zid de sprijin din beton armat monolit H~2.0 m, incl 
transport



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.4 - LUCRARI DE DRUM
Strada Plevnei

Nr. crt.
Valoare (fără TVA) TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Categoria de lucrare: Terasamente, demolari 25,063 5,389 4,762 29,825 6,412
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 442,734 95,187 84,119 526,853 113,273
3 Categoria de lucrare: Trotuare 20,519 4,412 3,899 24,418 5,250
4 Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie 3,397 730 645 4,042 869

TOTAL I. 491,713 105,717 93,425 585,138 125,804
II. MONTAJ

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotări 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 491,713 105,717 93,425 585,138 125,804

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare                  
(inclusiv TVA)



Evaluarea str. Plevnei
Solutia 1

Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6
Categoria de lucrare: Terasamente, demolari

1 Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport mp 2.50 6.99 17.0 3.7
2 Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm ml 5.00 172.60 863.0 185.5
3 Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc 6.00 279.10 1675.0 360.1
4 Sapatura  mecanica + transport 100mc 13.43 1185.00 15915.0 3421.7
5 Sapatura manuala + transport mc 149.18 44.20 6593.0 1417.5

TOTAL FĂRĂ TVA 25063.0 5388.5
Categoria de lucrare: Sistem rutier 

1 mp 2348.65 8.55 20081.0 4317.4

2 Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc 809.81 125.55 101672.0 21859.3

3 mc 363.18 183.88 66781.0 14357.8

4 to 315.68 372.55 117608.0 25285.5

5 mp 2195.00 43.15 94714.0 20363.3

6 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 655.00 62.55 40970.0 8808.5
7 Acostament din piatra sparta 10x50 cm ml 18.00 9.12 164.0 35.3
8 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 2.00 372.12 744.0 160.0

TOTAL FĂRĂ TVA 442734.0 95187.0
Categoria de lucrare: Trotuare

1 Strat de balast 20 cm grosime + transp mc 25.96 132.55 3441.0 739.8
2 Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc 12.85 192.54 2475.0 532.1

3 mp 126.00 82.44 10387.0 2233.2

4 Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton ml 84.00 37.54 3153.0 677.9
5 Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime mp 48.00 22.15 1063.0 228.5

TOTAL FĂRĂ TVA 20519.0 4411.5
Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie

1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.33 1625.00 544.00 117.0
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 24.75 38.90 963.00 207.0
3 Conf. si plantare  Indicatoare buc 6.00 315.00 1890.00 406.3

TOTAL FĂRĂ TVA 3397.0 730.3
TOTAL GENERAL 1 491713.0 105717.4

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
1 Amenajare spatii verzi mp 750.00 9.11 6833.00 1469.1

TOTAL FĂRĂ TVA Spatii verzi 6833.0 1469.1

TOTAL GENERAL Plevnei 498546.0 107186.5

 
CANTITAT

E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport

Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km)
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)

Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA8 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.5 - LUCRARI DE DRUM
Strada Butykak

Nr. crt.
Valoare (fără TVA) TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Categoria de lucrare: Terasamente, demolari 14,599 3,139 2,774 17,373 3,735
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 273,626 58,829 51,989 325,615 70,007
3 Categoria de lucrare: Trotuare 3,057 657 581 3,638 782
3 Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie 742 160 141 883 190

TOTAL I. 292,024 62,785 55,485 347,509 74,714
II. MONTAJ

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotări 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 292,024 62,785 55,485 347,509 74,714

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare                  
(inclusiv TVA)



Evaluarea str. Butykak
Solutia 1

Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6
Categoria de lucrare: Terasamente, demolari

1 Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport mp 2.50 6.99 17.0 3.7
2 Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm ml 5.00 172.60 863.0 185.5
3 Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc 1.25 279.10 349.0 75.0
4 Sapatura  mecanica + transport 100mc 7.98 1185.00 9453.0 2032.4
5 Sapatura manuala + transport mc 88.64 44.20 3917.0 842.1

TOTAL FĂRĂ TVA 14599.0 3138.8
Categoria de lucrare: Sistem rutier 

1 mp 1412.40 8.55 12076.0 2596.3

2 Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc 485.10 125.55 60904.0 13094.3

3 mc 217.54 183.88 40001.0 8600.1

4 to 189.84 372.55 70726.0 15206.0

5 mp 1320.00 43.15 56958.0 12245.9

6 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 521.00 62.55 32589.0 7006.6
7 Acostament din piatra sparta 10x50 cm ml 0.00 9.12 0.0 0.0
8 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 1.00 372.12 372.0 80.0

TOTAL FĂRĂ TVA 273626.0 58829.1
Categoria de lucrare: Trotuare

5 Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime mp 138.00 22.15 3057.0 657.2
TOTAL FĂRĂ TVA 3057.0 657.2

Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie
1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.26 1625.00 427.00 91.8
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 38.90 0.00 0.0
3 Conf. si plantare  Indicatoare buc 1.00 315.00 315.00 67.7

TOTAL FĂRĂ TVA 742.0 159.5
TOTAL GENERAL 1 292024.0 62784.7

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
1 Amenajare spatii verzi mp 322.00 9.11 2933.00 630.6

2933.0 630.6

TOTAL GENERAL Butykak 294957.0 63415.2

 
CANTITAT

E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport

Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km)
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.6 - LUCRARI DE DRUM
Strada Luceafarului

Nr. crt.
Valoare (fără TVA) TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Categoria de lucrare: Terasamente, demolari 9,302 2,000 1,767 11,069 2,380
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 176,579 37,964 33,550 210,129 45,177
3 Categoria de lucrare: Trotuare 1,706 367 324 2,030 436
4 Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie 1,327 285 252 1,579 340

TOTAL I. 188,914 40,616 35,894 224,808 48,333
II. MONTAJ

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotări 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 188,914 40,616 35,894 224,808 48,333

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare                  
(inclusiv TVA)



Evaluarea str. Luceafarului
Solutia 1

Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6
Categoria de lucrare: Terasamente, demolari

1 Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport mp 1.75 6.99 12.0 2.6
2 Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm ml 3.50 172.60 604.0 129.9
3 Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc 1.77 279.10 494.0 106.2
4 Sapatura  mecanica + transport 100mc 4.89 1185.00 5792.0 1245.3
5 Sapatura manuala + transport mc 54.31 44.20 2400.0 516.0

TOTAL FĂRĂ TVA 9302.0 1999.9
Categoria de lucrare: Sistem rutier 

1 mp 866.70 8.55 7410.0 1593.1

2 Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc 297.68 125.55 37373.0 8035.1

3 mc 133.49 183.88 24546.0 5277.3

4 to 116.49 372.55 43400.0 9330.9

5 mp 810.00 43.15 34952.0 7514.6

6 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 462.00 62.55 28898.0 6213.0
7 Acostament din piatra sparta 10x50 cm ml 0.00 9.12 0.0 0.0
8 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 0.00 372.12 0.0 0.0

TOTAL FĂRĂ TVA 176579.0 37964.2
Categoria de lucrare: Trotuare

5 Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime mp 77.00 22.15 1706.0 366.8
TOTAL FĂRĂ TVA 1706.0 366.8

Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie
1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.24 1625.00 382.00 82.1
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 38.90 0.00 0.0
3 Conf. si plantare  Indicatoare buc 3.00 315.00 945.00 203.2

TOTAL FĂRĂ TVA 1327.0 285.3
TOTAL GENERAL 1 188914.0 40616.2

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
1 Amenajare spatii verzi mp 332.00 9.11 3025.00 650.4

TOTAL FĂRĂ TVA Spatii verzi 3025.0 650.4

TOTAL GENERAL Luceafarului 191939.0 41266.6

 
CANTITAT

E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport

Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km)
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.7 - LUCRARI DE DRUM
Strada Stefan cel Mare

Nr. crt.
Valoare (fără TVA) TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Categoria de lucrare: Terasamente, demolari 17,400 3,741 3,306 20,706 4,452
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 296,819 63,816 56,396 353,215 75,941
3 Categoria de lucrare: Trotuare 350 75 67 417 90
4 Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie 2,295 493 436 2,731 587

TOTAL I. 316,864 68,125 60,204 377,068 81,069
II. MONTAJ

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotări 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 316,864 68,125 60,204 377,068 81,069

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare                  
(inclusiv TVA)



Evaluarea str. Stefan cel Mare
Solutia 1

Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6
Categoria de lucrare: Terasamente, demolari

1 Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport mp 3.00 6.99 21.0 4.5
2 Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm ml 6.00 172.60 1036.0 222.7
3 Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc 3.78 279.10 1055.0 226.8
4 Sapatura  mecanica + transport 100mc 9.12 1185.00 10809.0 2323.9
5 Sapatura manuala + transport mc 101.35 44.20 4479.0 963.0

TOTAL FĂRĂ TVA 17400.0 3741.0
Categoria de lucrare: Sistem rutier 

1 mp 1640.31 8.55 14025.0 3015.4

2 Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc 563.38 125.55 70732.0 15207.3

3 mc 252.64 183.88 46455.0 9987.7

4 to 220.48 372.55 82138.0 17659.5

5 mp 1533.00 43.15 66149.0 14221.9

6 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 265.00 62.55 16576.0 3563.8
7 Acostament din piatra sparta 10x50 cm ml 0.00 9.12 0.0 0.0
8 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 2.00 372.12 744.0 160.0

TOTAL FĂRĂ TVA 296819.0 63815.6
Categoria de lucrare: Trotuare

5 Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime mp 15.82 22.15 350.0 75.2
TOTAL FĂRĂ TVA 350.0 75.2

Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie
1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.13 1625.00 218.00 46.9
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 21.00 38.90 817.00 175.7
3 Conf. si plantare  Indicatoare buc 4.00 315.00 1260.00 270.9

TOTAL FĂRĂ TVA 2295.0 493.4
TOTAL GENERAL 1 316864.0 68125.2

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
1 Amenajare spatii verzi mp 120.00 9.11 1093.00 235.0

TOTAL FĂRĂ TVA Spatii verzi 1093.0 235.0

TOTAL GENERAL Stefan cel Mare 317957.0 68360.2

 
CANTITAT

E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport

Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km)
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)



4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.8 - LUCRARI DE DRUM
Strada Mihai Eminescu

Nr. crt.
Valoare (fără TVA) TVA

RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Categoria de lucrare: Terasamente, demolari 36,499 7,847 6,935 43,434 9,338
2 Categoria de lucrare: Sistem rutier 542,908 116,724 103,153 646,061 138,902
3 Categoria de lucrare: Trotuare 132,244 28,432 25,126 157,370 33,834
4 Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie 6,274 1,349 1,192 7,466 1,605

TOTAL I. 717,925 154,353 136,406 854,331 183,680
II. MONTAJ

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II. 0 0 0 0 0
III. PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotări 0 0 0 0

TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 717,925 154,353 136,406 854,331 183,680

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare                  
(inclusiv TVA)



Evaluarea str. Mihai Eminescu
Solutia 1

Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE U.M.

0 1 2 3 4 5 6
Categoria de lucrare: Terasamente, demolari

1 Decapare asfalt manual 5 cm + incarcare + transport mp 11.00 6.99 77.0 16.6
2 Taierea cu disc de diamant a stratului de uzura gr 4 cm ml 22.00 172.60 3797.0 816.3
3 Demolare beton (sant si intrari) + incarcare + trasport mc 4.12 279.10 1150.0 247.2
4 Sapatura  mecanica + transport 100mc 18.78 1185.00 22254.0 4784.6
5 Sapatura manuala + transport mc 208.65 44.20 9221.0 1982.5

TOTAL FĂRĂ TVA 36499.0 7847.2
Categoria de lucrare: Sistem rutier 

1 mp 2945.17 8.55 25181.0 5413.9

2 Strat de balast 35 cm grosime + transp (45 km) mc 1011.73 125.55 127022.0 27309.5

3 mc 453.69 183.88 83425.0 17936.2

4 to 395.94 372.55 147506.0 31713.5

5 mp 2753.00 43.15 118792.0 25540.1

6 Borduri din beton prefabricat 15x25 pe fun de beton ml 560.00 62.55 35028.0 7531.0
7 Acostament din piatra sparta 10x50 cm ml 0.00 9.12 0.0 0.0
8 Ridicare la cota a capacelor caminelor buc 16.00 372.12 5954.0 1280.1

TOTAL FĂRĂ TVA 542908.0 116724.3
Categoria de lucrare: Trotuare

1 Strat de balast 20 cm grosime + transp mc 183.34 132.55 24302.0 5224.9
2 Strat de piatra spatra - 10 cm grosime + transp mc 90.78 192.54 17479.0 3758.0

3 mp 890.00 82.44 73372.0 15774.9

4 Borduri din beton prefabricat 10x15 pe fun de beton ml 442.00 37.54 16593.0 3567.5
5 Strat de piatra sparta la accese de 10 cm grosime mp 22.50 22.15 498.0 107.1

TOTAL FĂRĂ TVA 132244.0 28432.2
Categoria de lucrare: Siguranţa circulaţie

1 Marcaje rutiere longitudinale km 0.48 1625.00 775.00 166.6
2 Marcaje rutiere trnasversale mp 28.00 38.90 1089.00 234.1
3 Conf. si plantare  Indicatoare buc 14.00 315.00 4410.00 948.1

TOTAL FĂRĂ TVA 6274.0 1348.9
TOTAL GENERAL 1 717925.0 154352.6

Categoria de lucrare: Amenajare spatii verzi
1 Amenajare spatii verzi mp 280.00 9.11 2551.00 548.5

TOTAL FĂRĂ TVA Spatii verzi 2551.0 548.5

TOTAL GENERAL Gabor Aron 720476.0 154901.1

 
CANTITAT

E 

 PREŢ 
UNITAR 
[RON] 

VALOARE  
[RON]

VALOARE  
[EURO]

Strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici 10 cm 
grosime, inct transport

Strat de piatra sparta avand grosimea de 16 cm + 
transport piatra sparta (45 km)
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura 
BAD22.4 - 6cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)
Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)

Strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA8 - 
4cm grosime (icl. cur. amorsare si transp.)



 GRAFIC DE ESALONAR

OBIECTIVUL

 Lucrări de canaliza

Terasamente
Eşalon.fizică

Canalizre pluviala
Eşalon.fizică

TOTAL CANALIZARE PLUVIALA

  Lucrări de d

Terasamente
Eşalon.fizică

 87,553       87,553      

Sistem rutier 
Eşalon.fizică

 323,367       323,367       323,367       323,367      

Trotuare
Eşalon.fizică

Lucrari de arta
Eşalon.fizică

46679 46679 46679
Eşalon.fizică

Siguranţa circulaţie
Eşalon.fizică

TOTAL LUCRARI DE DRUM

 Lucrări de ilumin

Iluminat public
Eşalon.fizică

TOTAL ILUMINAT PUBLIC
TOTAL CAPITOL 4

Eşalonare 
valorică

Eşalonare 
valorică

Eşalonare 
valorică

Eşalonare 
valorică

Eşalonare 
valorică

Eşalonare 
valorică

Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială Eşalonare 

valorică

Eşalonare 
valorică

Eşalonare 
valorică



E A INVESTIŢIEI 

LUNA

are pluvială 

Attila tolsd ki

Attila tolsd ki

drum 

 175,106      

 323,367       323,367       323,367       323,367       323,367       2,910,305      

 99,962       99,962       99,962       99,962       399,849      

 140,038      

 19,833       19,833       39,666      

 23,040       23,040      

 3,688,004      

nat public 

Attila tolsd ki

Attila tolsd ki

 Total în RON 
fara TVA 



standard de cost km 6.57035

#VALUE! 3,688,004

#VALUE! trotuare

#VALUE! ridicare capece camin si gaze

#VALUE!

#VALUE! standard de cost


